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51.1 Prace buda fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a
stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo memych jednotiek a
ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového
rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel’a do
3. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sGpis préac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktir je 90 dni

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004
Z.z.. odani zpridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatefovi v 3
originalnych vytlagkoch. Faktira bude obsahovat minimalne tieto ddaje:

&islo faktdry resp. danového dokladu

oznadenie objednavatefla a zhotovitela, petfiaZzny Ustav, Cislo tuctu

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatefa

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

miesto a nhazov diela, evidenéné &islo stavby

Gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanite[né obdobie

defi odoslania a def splatnosti faktary

fakturovanu zakladnu &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovl fakturovanu sumu
po objektoch

pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

prilohou faktiry bude slpis prac a dodavok, vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2.

* » & & o 9 & 0o 0

5.2.1. Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutocnost, Ze faktira mé formaine
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut
odo diia doruéenia opravenej faktury objednavatefovi.

5.2.3. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela bud( uvedene vady a
nedorobky, faktira za dodavku bude uhradena do vy3ky 95 % ceny diela. ZvySok
fakturovane] ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o
odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdam a prevzatl diela.

5.2.5. Faktiru za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku diu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluuje dodatoiné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diefa.

-

Clanok Vi. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra
schvaleného projektu stavby, STN, vztahujlicimi sa na predmet pinenia, dohodnutych
zmluvnych podmienok, a Ze pogas zaruénej doby bude mat viastnosti, dohodnuté v
tejto zmiuve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu &ast a na technologicka cast podfa
zaruk stanovenych vyrobcom technolégii. Zacina plynat odo dia protokolarneho
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prevzatia diela objednavatefom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarudna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma
zhotovite! povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
a veci, poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemonhol Zzistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatefa a

ten na ich pouZiti trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzujd
2a konetnd moznost reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatefa a
odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moéze zjavné vady
pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a
pozadovanym skudkam, musi shotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa
maj(i vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Je pripadnt reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom Gase. Termin odsfranenia vad
dohodnd zmluvné strany pisomne pri reklama&nom Konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich
z diastky, zadrzanej podfa bodu 5.2.3.

6.11. Za $kody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku
ku zmluve na naklady objednavatefa.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpedeného objednavatefom, budu zmluvné strany
riesit podfa § 551-552 Obchodného zékonnika.

&lanok VII. Vykonanie diela.
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7.4. Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na viastnu
zodpovednost podfa zmluvy, pri com redpektuje technické $pecifikacie a pravne
predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku §kody a zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia
vietkych oséb, ktoré su opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podfa zakona
NR SR &. 330/1996 Z.z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a
Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpefenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona
NR SR &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV
SR & 94/2004 Z. z. a za zabezpeéenie minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisku podra nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z.

7.3.2. \ stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do
sivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru,
v maximainej miere vyuzivat existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tuto zabezpedit proti tnikom nebezpednych latok do okoliteho
prostredia.

7 3.3. V stilade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel
v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v svislosti
s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmdy
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat. BeZné odpady musia byt vyvezene na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kaZdom uniku nebezpedénych latok do okolitého
prostredia alebo pri kaZdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutu
havariu odstranit v spolupraci s uZivatefom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je
v tase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR
& 00/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR &
436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ao
zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou
diela ,a dodrZiavanim zmiuvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny
ZG‘—TA/‘{,KUZM’; ....... ., osvedienie o vykonani odbomej skusky g.
94’0000’/4* ........ , ktory ma za tym Ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvne
prace realizujii alebo skladuju materialy.

75.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie odbormného
technického dozoru, najma:

« oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladne smerové a vyskové vytyCenie stavby
*
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e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohfadu podas realizacie stavby

« zabezpedit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpe&ovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho
autorského dozoru

« zabezpedit kontrolu doplfiovania a zakresfovania zmien do PD, podfa ktorej sa
stavba realizuje

« kontrolu zhotovitefom predkiadanych dodatkov a zmien projekiu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocefiovacich podkiadov a
platobnych dokladov, ich sUlad s podmienkami zmluvy

« kontrolu tych Gasti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi
e kontrolu postupu préac podfa Easového harmonogramu
« kontrolu plnenia odsiuhlaseneho skisobného planu verejnej prace, k ¢omu

I

predlozi zhotovitel doklady, ktore preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)
« sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom
kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat pri priprave dokladov pre zavereéné hodnotenie stavby
kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutonost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitefa povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skusobnym planom verejnej prace a normami/
stanovenych skusok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej kary, vyzve
zhotovitel pisomne odborného technického dozoru objednavatefa najmenej 3
pracovnych dni vopred, v opacnom pripade bude znaSat naklady, spojené s
dodatotnou kontrolou podfa ustanovenia § 553 Obchodnéeho zakonnika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat GCastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich ugastnikom kontrolného dfa. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia
na kontrolnych diioch sa stanl pokynom pre zhotovitefa na vykonanie prac, pokial
nemenia predmet a cenu zmiuvy.

7.9. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho JU’QEF‘FECI’Q
osvedéenie o vykonani odbornej skisky e 09628 x40 >,

7.10. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni
pred ditom dokongenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitef pripravi:
®
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1 sadu projektovej dokumentécie stavby, v ktorej budu zakreslené vietky zmeny,
ku ktorym dodlo v  priebehu vystavby, vratane porealizaéného zamerania
objekiov stavby

« stavebné denniky

e revizne spravy elektroindtalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie
protokoly MaR

o doklady o overeni poZadovanych viastnosti rozhodujlcich vyrobkov podfa

§43f, §47 Stavebného zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskorS$ich predpisov,

zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zékona NR SR

&. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody

v platnom zneni a vyhlagkou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €.

158/2004 Z.z.

zapisy o vykonanych skudkach (tlakovych skuskach, skugkach tesnosti a pod.)

z4pisy o kontrole Gasti diela, ktoré boli potas jeho realizacie zakryté

kompletn( technickt dokumentéciu technologickych zariadeni

$pecifikaciu hnutefného majetku, ktory je sucCastou nehnutelného majetku

polozkovite — vecne afinanéne po jednotlivych objektoch prerockovanu

s uzivatefom a objednavatefom

o faktiru, v ktorej bude zugtovany cely predmet plnenia

7.42. Ak zhotovite! uvedené doklady ku zagatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednavatel preberacie konanie nezatne a zhotovitelovi vyuétuje vietky naklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude
odovzdané len ak objednévatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti méZe objednavatel odmietnut pre vady a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory urci objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

7.46. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpedenstvo &kody na diele a
na veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel do
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

7.47. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni,
ktoré dodal na zhotovenie diela, aZ do ich Uhrady objednavatelom.

7.18. Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

7.19. Zhotovite! nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému
subjektu. :
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7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu

zmluvy.

Clanok VIIi. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sllade so Stavebnym
z&konom a vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od diia zacatia prac az do odstranenia poslednej
vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v

deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:

8.2.1. Denny zapis:

o datum (mesiac, rok, nazov dna)

Gdaje o po€asi, maximalna a minimalna teplota

Gdaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost
pracovnici a ich pocty

mechanizmy

¢ Casovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné (daje, napr.:

» vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak

vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

poZiadavky zhotovitefa na objednavatela a naopak

prerugenie stavebnych prac s oddévodnenim

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

zapisy o vykonanych skuaskach, (napr. skiSkach tvrdosti beténu, tlakovych
skUskach, skuskach tesnhosti, vykurovacich skaskach a pod.

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie

¢ zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom

» poZiadavky odborného technického dozoru objednavatefa na odstranenie vad v
priebehu vykonavania diela

¢ Skody na stavbe

» zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdzu do stavebného
dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov S$tatnej
spravy.

8.4, Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sl(Zia ako
podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty.
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9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s plhenim zmluvnych zavézkov zmluvnu

. Za neodstranenie kaZde] vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o
odovzdam a prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v
dohodnutej dobe 50,- EUR denne az do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omesékanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe 50,-EUR
denne aZ do ich odstranenia a to za kazda vadu zvl4st.

9.1.4. Ked zhotovitel nedod4 objednavatelovi rozpo&ty podla bodu 3.1.3. zmluvy,
nebude mu objednavatef az do ich dodania uhradzat faktiry a z toho dovodu
‘nebude platit zmluvnd pokutu.

9.1.5. Za omeskanie s dodanim ski3obného planu v termine podfa bodu 3.1.2.
zmluvy zaplati 50,- EUR denne aZ do jeho dodania.

9.1.6. V pripade, 2e zhotovitel nebude viest stavebny dennik v stlade so zmluvou,
odborny technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis
vykonanych prac.

9.2. Objednéavatel zaplati zhotovitefovi za omeskanie s Uhradou faktiry zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost zhotovitefa uhradit
objednavatelovi $kodu, ktorda vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

¢ ak zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat stavenisko

o ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykondvaného diela podla STN a
objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

o ak zhotovitel v dbsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatelom alebo ide do likvidacie -

e ak programovy manaZér programu manaZmentu infradtruktira“ rozhodne o
vyradeni akcie z planu.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:

« ak objednavatel neplni zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemozZiuje
vykonanie diela.

10.3. Omesgkanie zmiuvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZované za podstatné porugenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje
na jednostranné odstlpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
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10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt
uvedeny ddvod, pre ktory strana od zmluvy odstupuije.

10.5. V pripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2,,
vykonané prace budl od(ctované faktlrou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré
preukazatefne zhotovitefovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.

. Clanok XI. Zavere&né ustanovenia.

11.1. Zmluva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.2. Zmluva modze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vztah fiou
zaloZeny ustanovenia Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

11.4. Neoddelitelnou suéastou zmluvy je vecny, &asovy a finanény harmonogram
postupu prac

11.5. Ugastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak slhlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujl, Ze su spésobili k pravnym Gkonom a ich zmluvna
vofnost nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 6 exempléroch; z ktorych Styri s uréené pre
objednavatela a dva pre zhotovitefa.

V' Neninciach diia 1.6.2012 V Ziline , dita 4.6.2012

objednavatel zhotovitel

BH-STAV, s.ro.
Franciizskych partizinov 2604
038 61 Vrdtky
ICO: 36 393 304

Peter Stario, Ing. Marek Teléak
konatelia spoloénosti

Podprahové zakazka

sRevitalizdcia centrdlnej zény obce Nenince*
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Zmluva o dielo &. SR
uzatvorena podfa Obchodného zakonnika.

Glanok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednavatel : Obec Nenince
Hlavna 238
991 26 Nenince
Splnomocneny zastupca : Zoltan Kuzma, starosta obce
ICO ; 00 319 465
DIC : 2021173209
Cislo G&tu ; 5632736/5200
telefon /fax : 047/4514030,4514029
1.2. Zhotovitel : BH-STAV, s.r.0.
Franclizskych partizanov 2604
Vratky 038 61
Splnomocneny zastupca Peter Stario, Ing. Marek TelCak
Opravneny rokovat vo veciach
- Zmluvnych : Peter Staiio
- technickych : Peter Staro
ICO : 36 393 304
DIC ; 2020104955
\C DPH ; SK 2020104955
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Cislo G&tu ; 2626859043/1100
Zapisany X Obchodny register Okresného sudu
Oddiel : Sro , vloZka ¢islo : 21175/R

1.3. Zmenu os6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany
doporuéenym listom.

Podprahovi zikazka

»Revitalizicia centralnej zény obce Nenince*
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Obec Nenince, Hlavna 238, 99126 Nenince

1.4. Zmluvné strany uzatvaraj0 na stavebn( akciu , Revitalizacia centralne] zény
obce Nenince“ zmluvu o dielo v sllade s postupom zadavania podprahovych
zakaziek podla § 99, zakona NR SR ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Clanok i§l. Predmet pInenia.

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
dielo

Revitalizacia centralnej zény obce Nenince®

podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatefom, ktory vypracoval

projektant KOBAN architects, s.r.o, Diha 88, 010 09 Zilina, zodpovedny projektant

Ing. arch. Alexander Koban

« podra podmienok, stanovenych v protokole o schvaleni projektu stavby.

« podfa podmienok, stanovenych stavebnym lradom v stavebnom povoleni
predmetnej stavby

« podla podmienok, dohodnutych v tejto zmiuve.

2.2. Objednavatel sa zavézuje:

« dielo, zhotovené v stilade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podfa
platobnych podmienok v &lanku V. zmluvy

« akceptovat projektanta - KOBAN architects, s.r.o, Dlha 88, 010 09 Zilina pri
vypracovani sk($obného planu verejnej prace

e akceptovat vykon autorského dohlfadu u  generalneho projektanta
KOBAN architects, s.r.0, DIha 88, 010 09 Zilina. Dielo pozostava z 12 stavebnych
objekiov ato: SO01 az SO09 a nasledne SO11az SO13.

Clanok lll. Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavazuje: _

3.1.1. Dokonéit a odovzdat' dielo v termine : do 13 mesiacov-od podpisania tejto
zmluvy

3.1.2. Viypracovat skasobny plan verejnej prace v zmysle zakona NR SR c.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v platnom zneni, odsuhlasit ho s objednavatefom
a projektantom a dodat ho objednavatelovi v 1 vytladku : do terminu odovzdania
staveniska.

3.1.3. Dodat objednavatelovi dalie 2 vytlagky rozpoétu, ktory je stcastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska .

3.2. Objednavatel sa zavézuje:

3.2.1. Dodat zhotovitefovi projekt stavby v 2 vytlatkoch : do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu
stavby: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitefovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a
narokov tretich oséb do 7 pracovnych dni po podpisani zmluvy o dielo.

Podprahova zikazka
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3.24. Urdit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujlce
podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznadit hranice staveniska a urcit miesto
odvazania sute v terminoch, ktoré bud( dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s ferminom
dokoné&enia diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktorl nemohol svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu pinenia zmiuvy phif nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela.

V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokon&enia diela a ha Uhradu preukazatelfnych zvySenych nakladov, ktoré mu z tohto
ddvodu vznikii.

Clanok IV. Cena diela.

4.4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa &lanku li. zmiuvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenéch v plathom zneni a je cena maximalna, ktort nie je mozné prekrodit.

4.2. Cena za zhotovenie diela podfa él. Il. je:

Stavba : Revitalizacia centralnej zény obce NENINCE
Zaklad ceny pre DPH : 305 926,35 EUR
DPH 20% : 61 185,27 EUR
Celkovéa cena za stavbu s DPH : 367 111,62 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut v stlade
so znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku
zmijuve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3.a 4.4. zmluvy.

472.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatefa alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4273 \ cene s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie staveniska.

4.3. Odborny technicky dozor objednavatefa je opravneny nariadit zmeny materialov
a znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsuhlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie
zmiuvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur,
ktoré zhotovite! vystavi a odosle objednavatefovi po splneni tychto podmienok:

Podprahova zdkazka
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